様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成２８年１０月１５日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成２８年　９月　１日 | | 入札日時 | 平成２８年　８月３１日 | 第１回　午後　１時３０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （塩工）第５号 | 落札高 | １８，０２８，４４０円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市松前町共立衛生組合　塩美園 |
| 工事名 | 塩美園整備工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥21,247,520-　（最低制限価格　¥17,908,140-　） |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,693,000 | 1 | | | | | | | | | 浅野環境ソリューション株式会社　広島支店<br>支店長　鹿島　保彦 |
| 16,720,000 | 2 | | | | | | | | | クボタ環境サービス株式会社　中国支店<br>支店長　河村　豊 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社クリタス　西日本支社<br>西日本支社長　脇川　克晴 |
| 16,470,000 | 失格 | | | | | | | | | 株式会社清流メンテナンス<br>代表取締役　富田　英之 |
| 19,500,000 | 3 | | | | | | | | | 日立造船株式会社　中国支社<br>支社長　宮原　新司 |
| 16,290,000 | 失格 | | | | | | | | | 三井造船環境エンジニアリング株式会社<br>代表取締役　福井　馨 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |