様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成２８年１２月　１日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成２８年１０月１８日		入札日時	平成２８年１０月１８日	第１回　午前　９時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（塩工）第９号	落札高	４，２５５，２００円		施工（業務）箇所 伊予市松前町共立衛生組合　塩美園
工事名	電気計装機器整備工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格 ¥4,262,220-　（最低制限価格　¥3,723,955-　）

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
3,940,000	1									大豊産業株式会社　松山支店 支店長　上松克士
	辞退									東海電設株式会社　松山営業所 所長　永見　明
3,440,000	失格									有限会社ミニテック 代表取締役　阿部好信