様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年　７月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　５月２３日	見積日時	平成３０年　５月２２日　第１回　午前　９時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（塩工）第２号	落札高	円
工事名	し尿遠心脱水機修繕工事	随意契約による最低見積高	４，６９８，０００円

施工（業務）箇所
伊予市松前町共立衛生組合　塩美園

予定価格　（入札書比較価格　）

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
4,350,000	1									株式会社IHI回転機械エンジニアリング　広島事業所 所長　菅坡　純