様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年１０月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３０年　８月２４日 | | 見積日時 | 平成３０年　８月２３日 | 第１回　午後　２時００分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （塩工）第５号 | 落札高 | 円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市松前町共立衛生組合　塩美園 |
| 工事名 | 乾燥焼却設備修繕工事 | 随意契約による最低見積高 | ６，９６６，０００円 | | 予定価格　（入札書比較価格　） |

| 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,450,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社濱田製作所<br>代表取締役　濵田　拓 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |