様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　平成２８年　８月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成２８年　５月２７日		見積日時	平成２８年　５月２６日	第１回　午後　１時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（塩工）第１号	落札高		円	施工（業務）箇所 伊予市松前町共立衛生組合　塩美園
工事名	し尿遠心脱水機整備工事	随意契約による最低見積高		４，７５２，０００円	予定価格　（入札書比較価格　）

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
4,400,000	1									株式会社IHI回転機械　広島事業所 所長　中﨑　直人