様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　平成２９年１０月　１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成２９年　８月２２日		見積日時	平成２９年　８月２１日	第１回　午後　１時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（塩工）第６号	落札高		円	施工（業務）箇所 伊予市松前町共立衛生組合　塩美園
工事名	乾燥焼却設備修繕工事	随意契約による最低見積高		７，０２０，０００円	予定価格　（入札書比較価格　）

第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	第３回見積高	第3番札迄の区分	第４回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
6,500,000	1									株式会社濱田製作所 代表取締役　濵田　拓